

Pregão Eletrônico

240300.42020 .8991 .4802 .4051942



MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
Secretaria-Geral
Secretaria de Gestão Administrativa
Departamento de Administração e Logística
DIVISÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS II


Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00004/2020

Às 10:00 horas do dia 23 de junho de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria DLOG II de 30 de julho de 2019 de 30/07/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 09278000041202072, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00004/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Pregão Eletrônico - Manutenção predial - preventiva e corretiva, com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra das edificações do Ministério das Relações Exteriores, em Brasília/DF. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1****Descrição:** Manutenção / Reforma Predial**Descrição Complementar:** Manutenção predial - preventiva e corretiva, com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra, nas edificações do Ministério das Relações Exteriores, em Brasília-DF**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Referência:** R\$ 4.263.642,3200**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 0,01 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** RCS TECNOLOGIA LTDA, pelo melhor lance de 51,0200 % (valor com desconto: R\$ 2.088.332,0084) .**Histórico****Item: 1 - Manutenção / Reforma Predial****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Desconto	Valor com Desconto	Data/Hora Registro
13.609.718/0001-21	JD CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	22,8600 %	R\$ 3.288.973,6857	22/06/2020 10:38:32
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção predial - preventiva e corretiva, com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra, nas edificações do Ministério das Relações Exteriores, em Brasília-DF							
72.581.283/0001-13	TECNICAL ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	21,4000 %	R\$ 3.351.222,8636	22/06/2020 15:51:25
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção predial - preventiva e corretiva, com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra, nas edificações do Ministério das Relações Exteriores, em Brasília-DF							
08.220.952/0001-22	RCS TECNOLOGIA LTDA	Não	Não	1	21,4000 %	R\$ 3.351.222,8636	23/06/2020 01:11:33
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção predial - preventiva e corretiva, com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra, nas edificações do Ministério das Relações Exteriores, em Brasília-DF							
17.851.596/0001-36	GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Sim	Não	1	18,0000 %	R\$ 3.496.186,7024	23/06/2020 09:03:20
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pregão nº 42020 Item: 1 - Manutenção / Reforma Predial Tratamento Diferenciado: - Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Intervalo mínimo entre lances: 0,01 % Valor Referência: R\$ 4.263.642,3200 Descrição: Manutenção predial - preventiva e corretiva, com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra, nas edificações do Ministério das Relações Exteriores, em Brasília-DF							
04.529.815/0001-13	CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA	Não	Não	1	5,0000 %	R\$ 4.050.460,2040	22/06/2020 22:15:15
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção predial - preventiva e corretiva, com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra, nas edificações do Ministério das Relações Exteriores, em Brasília-DF							
63.777.718/0001-09	C. M - COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	Sim	Sim	1	0,1000 %	R\$ 4.259.378,6777	17/06/2020 02:22:09
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção predial - preventiva e corretiva, com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra, nas edificações do Ministério das Relações Exteriores, em Brasília/DF.							
12.052.704/0001-97	JC DIEHL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 4.263.215,9558	19/06/2020 16:15:42
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção predial - preventiva e corretiva, com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra, nas edificações do Ministério das Relações Exteriores, em Brasília-DF.							
02.651.032/0001-82	SENIOR ENGENHARIA DE AUTOMACAO E SERVICOS ESPECIALIZADO	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 4.263.215,9558	19/06/2020 16:15:43
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pregão Eletrônico - Manutenção predial - preventiva e corretiva, com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra, nas edificações do Ministério das Relações Exteriores, em Brasília/DF.							
02.604.476/0001-67	CLIMATICA ENGENHARIA EIRELI	Não	Não	1	0,0100 %	R\$ 4.263.215,9558	19/06/2020 16:15:40



Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção predial - preventiva e corretiva, com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra, nas edificações do Ministério das Relações Exteriores, em Brasília-DF

03.231.368/0001-59 BETTA INSTALACAO, Sim Não 1 0,0100 % R\$ 4.263.215,9558 22/06/2020 18:06:35

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção predial - preventiva e corretiva, com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra, nas edificações do Ministério das Relações Exteriores, em Brasília-DF.

09.366.582/0001-07 TVA CONSTRUCAO LTDA Sim Não 1 0,0100 % R\$ 4.263.215,9558 22/06/2020 18:49:12

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção predial - preventiva e corretiva, com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra, nas edificações do Ministério das Relações Exteriores, em Brasília-DF

04.744.995/0001-56 TOP SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI Sim Sim 1 0,0100 % R\$ 4.263.215,9558 23/06/2020 08:02:25

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção predial - preventiva e corretiva, com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra, nas edificações do Ministério das Relações Exteriores, em Brasília-DF

04.768.702/0001-70 ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS,MANUTENCAO E INST Não Não 1 0,0100 % R\$ 4.263.215,9558 23/06/2020 09:25:07



Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção predial - preventiva e corretiva, com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra, nas edificações do Ministério das Relações Exteriores, em Brasília-DF

17.278.082/0001-33 HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS EIRELI Não Não 1 0,0100 % R\$ 4.263.215,9558 23/06/2020 09:52:36

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Manutenção predial - preventiva e corretiva, com fornecimento de equipamentos, materiais e mão de obra, nas edificações do Ministério das Relações Exteriores, em Brasília-DF


Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Desconto	Valor com Desconto	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
0,0100 %	R\$ 4.263.215,9558	09.366.582/0001-07	23/06/2020 10:00:06:667
0,0100 %	R\$ 4.263.215,9558	03.231.368/0001-59	23/06/2020 10:00:06:667
0,0100 %	R\$ 4.263.215,9558	12.052.704/0001-97	23/06/2020 10:00:06:667
0,0100 %	R\$ 4.263.215,9558	02.651.032/0001-82	23/06/2020 10:00:06:667
0,0100 %	R\$ 4.263.215,9558	04.744.995/0001-56	23/06/2020 10:00:06:667
0,0100 %	R\$ 4.263.215,9558	04.768.702/0001-70	23/06/2020 10:00:06:667
0,0100 %	R\$ 4.263.215,9558	02.604.476/0001-67	23/06/2020 10:00:06:667
0,0100 %	R\$ 4.263.215,9558	17.278.082/0001-33	23/06/2020 10:00:06:667
0,1000 %	R\$ 4.259.378,6777	63.777.718/0001-09	23/06/2020 10:00:06:667
5,0000 %	R\$ 4.050.460,2040	04.529.815/0001-13	23/06/2020 10:00:06:667
18,0000 %	R\$ 3.496.186,7024	17.851.596/0001-36	23/06/2020 10:00:06:667
21,4000 %	R\$ 3.351.222,8636	08.220.952/0001-22	23/06/2020 10:00:06:667
21,4000 %	R\$ 3.351.222,8636	72.581.283/0001-13	23/06/2020 10:00:06:667
22,8600 %	R\$ 3.288.973,6857	13.609.718/0001-21	23/06/2020 10:00:06:667
5,0000 %	R\$ 4.050.460,2040	02.604.476/0001-67	23/06/2020 10:04:24:337
16,0000 %	R\$ 3.581.459,5488	12.052.704/0001-97	23/06/2020 10:05:30:517
0,0200 %	R\$ 4.262.789,5916	17.278.082/0001-33	23/06/2020 10:05:52:130
21,4100 %	R\$ 3.350.796,4993	04.768.702/0001-70	23/06/2020 10:06:09:983
23,0000 %	R\$ 3.283.004,5864	17.851.596/0001-36	23/06/2020 10:06:56:500
23,0100 %	R\$ 3.282.578,2222	08.220.952/0001-22	23/06/2020 10:07:09:003
23,0500 %	R\$ 3.280.872,7653	17.851.596/0001-36	23/06/2020 10:07:30:450
23,1000 %	R\$ 3.278.740,9441	03.231.368/0001-59	23/06/2020 10:07:55:617
23,0600 %	R\$ 3.280.446,4011	17.851.596/0001-36	23/06/2020 10:08:07:577
23,0700 %	R\$ 3.280.020,0368	17.851.596/0001-36	23/06/2020 10:08:17:927
23,1100 %	R\$ 3.278.314,5799	04.768.702/0001-70	23/06/2020 10:08:29:870
23,1500 %	R\$ 3.276.609,1230	17.851.596/0001-36	23/06/2020 10:08:33:770
23,1000 %	R\$ 3.278.740,9441	17.278.082/0001-33	23/06/2020 10:09:20:117
23,2000 %	R\$ 3.274.477,3018	17.278.082/0001-33	23/06/2020 10:09:50:190
23,2100 %	R\$ 3.274.050,9376	17.851.596/0001-36	23/06/2020 10:10:03:593
23,2200 %	R\$ 3.273.624,5733	08.220.952/0001-22	23/06/2020 10:10:19:120
23,2000 %	R\$ 3.274.477,3018	03.231.368/0001-59	23/06/2020 10:10:46:767
23,2500 %	R\$ 3.272.345,4806	17.278.082/0001-33	23/06/2020 10:11:04:593
23,2600 %	R\$ 3.271.919,1164	08.220.952/0001-22	23/06/2020 10:11:13:110
24,0000 %	R\$ 3.240.368,1632	17.851.596/0001-36	23/06/2020 10:11:23:937
25,0000 %	R\$ 3.197.731,7400	08.220.952/0001-22	23/06/2020 10:11:28:743
23,2500 %	R\$ 3.272.345,4806	03.231.368/0001-59	23/06/2020 10:11:30:427
25,0100 %	R\$ 3.197.305,3758	04.768.702/0001-70	23/06/2020 10:11:47:013
25,0200 %	R\$ 3.196.879,0116	72.581.283/0001-13	23/06/2020 10:11:55:260
25,5000 %	R\$ 3.176.413,5284	08.220.952/0001-22	23/06/2020 10:11:57:677
0,1600 %	R\$ 4.256.820,4923	04.744.995/0001-56	23/06/2020 10:11:57:853
26,0000 %	R\$ 3.155.095,3168	17.851.596/0001-36	23/06/2020 10:12:05:463
26,0100 %	R\$ 3.154.668,9526	72.581.283/0001-13	23/06/2020 10:12:05:463
18,0000 %	R\$ 3.496.186,7024	04.744.995/0001-56	23/06/2020 10:12:05:463
26,5000 %	R\$ 3.133.777,1052	08.220.952/0001-22	23/06/2020 10:12:05:463
25,9000 %	R\$ 3.159.358,9592	03.231.368/0001-59	23/06/2020 10:12:05:463
26,4000 %	R\$ 3.138.040,7476	17.278.082/0001-33	23/06/2020 10:12:05:463




15,0000 %	R\$ 3.624.095,9720	02.651.032/0001-82	23/06/2020 10:12:30:190
26,5100 %	R\$ 3.133.350,7410	72.581.283/0001-13	23/06/2020 10:12:35:530
26,0500 %	R\$ 3.152.963,4957	17.851.596/0001-36	23/06/2020 10:12:36:790
26,3000 %	R\$ 3.142.304,3899	03.231.368/0001-59	23/06/2020 10:12:38:647
27,0000 %	R\$ 3.112.458,8936	08.220.952/0001-22	23/06/2020 10:12:40:860
21,4200 %	R\$ 3.350.370,1351	12.052.704/0001-97	23/06/2020 10:12:45:937
27,0100 %	R\$ 3.112.032,5294	04.768.702/0001-70	23/06/2020 10:12:52:520
27,0000 %	R\$ 3.112.458,8936	17.851.596/0001-36	23/06/2020 10:12:54:460
27,0000 %	R\$ 3.112.458,8936	03.231.368/0001-59	23/06/2020 10:13:00:647
28,0000 %	R\$ 3.069.822,4704	08.220.952/0001-22	23/06/2020 10:13:00:803
18,5000 %	R\$ 3.474.868,4908	04.744.995/0001-56	23/06/2020 10:13:12:350
22,4500 %	R\$ 3.306.454,6192	63.777.718/0001-09	23/06/2020 10:13:17:383
28,5000 %	R\$ 3.048.504,2588	17.851.596/0001-36	23/06/2020 10:13:17:837
28,0000 %	R\$ 3.069.822,4704	72.581.283/0001-13	23/06/2020 10:13:18:370
28,0000 %	R\$ 3.069.822,4704	03.231.368/0001-59	23/06/2020 10:13:22:290
30,0000 %	R\$ 2.984.549,6240	08.220.952/0001-22	23/06/2020 10:13:22:467
30,0100 %	R\$ 2.984.123,2598	72.581.283/0001-13	23/06/2020 10:13:37:790
28,9000 %	R\$ 3.031.449,6896	03.231.368/0001-59	23/06/2020 10:13:40:797
31,0000 %	R\$ 2.941.913,2008	08.220.952/0001-22	23/06/2020 10:13:44:203
30,0900 %	R\$ 2.980.712,3460	17.851.596/0001-36	23/06/2020 10:13:52:560
31,0100 %	R\$ 2.941.486,8366	04.768.702/0001-70	23/06/2020 10:13:55:927
32,0000 %	R\$ 2.899.276,7776	08.220.952/0001-22	23/06/2020 10:14:01:673
30,0000 %	R\$ 2.984.549,6240	03.231.368/0001-59	23/06/2020 10:14:03:220
32,0100 %	R\$ 2.898.850,4134	72.581.283/0001-13	23/06/2020 10:14:09:860
30,5000 %	R\$ 2.963.231,4124	17.851.596/0001-36	23/06/2020 10:14:12:337
35,0000 %	R\$ 2.771.367,5080	08.220.952/0001-22	23/06/2020 10:14:15:907
21,5000 %	R\$ 3.346.959,2212	04.744.995/0001-56	23/06/2020 10:14:23:920
32,0200 %	R\$ 2.898.424,0492	04.768.702/0001-70	23/06/2020 10:14:32:117
35,0100 %	R\$ 2.770.941,1438	72.581.283/0001-13	23/06/2020 10:14:41:367
35,0000 %	R\$ 2.771.367,5080	03.231.368/0001-59	23/06/2020 10:14:45:470
36,0000 %	R\$ 2.728.731,0848	08.220.952/0001-22	23/06/2020 10:14:47:727
37,0000 %	R\$ 2.686.094,6616	03.231.368/0001-59	23/06/2020 10:15:03:727
38,0000 %	R\$ 2.643.458,2384	08.220.952/0001-22	23/06/2020 10:15:14:443
35,0200 %	R\$ 2.770.514,7796	04.768.702/0001-70	23/06/2020 10:15:50:217
37,0100 %	R\$ 2.685.668,2974	72.581.283/0001-13	23/06/2020 10:15:58:743
25,0000 %	R\$ 3.197.731,7400	12.052.704/0001-97	23/06/2020 10:16:10:483
33,0000 %	R\$ 2.856.640,3544	17.851.596/0001-36	23/06/2020 10:16:32:247
35,0300 %	R\$ 2.770.088,4154	04.768.702/0001-70	23/06/2020 10:17:10:393
38,0100 %	R\$ 2.643.031,8742	03.231.368/0001-59	23/06/2020 10:17:16:447
10,0000 %	R\$ 3.837.278,0880	02.604.476/0001-67	23/06/2020 10:17:23:963
38,0200 %	R\$ 2.642.605,5100	08.220.952/0001-22	23/06/2020 10:17:30:007
23,8000 %	R\$ 3.248.895,4479	04.744.995/0001-56	23/06/2020 10:17:34:870
15,0000 %	R\$ 3.624.095,9720	02.604.476/0001-67	23/06/2020 10:18:06:880
24,5000 %	R\$ 3.219.049,9516	04.744.995/0001-56	23/06/2020 10:18:34:487
27,3000 %	R\$ 3.099.667,9667	12.052.704/0001-97	23/06/2020 10:19:03:127
25,5100 %	R\$ 3.175.987,1642	04.744.995/0001-56	23/06/2020 10:19:31:327
28,5000 %	R\$ 3.048.504,2588	12.052.704/0001-97	23/06/2020 10:19:54:383
38,0300 %	R\$ 2.642.179,1458	03.231.368/0001-59	23/06/2020 10:20:20:297
38,5000 %	R\$ 2.622.140,0268	08.220.952/0001-22	23/06/2020 10:20:28:120
30,0000 %	R\$ 2.984.549,6240	12.052.704/0001-97	23/06/2020 10:20:50:410
25,5500 %	R\$ 3.174.281,7073	04.744.995/0001-56	23/06/2020 10:21:12:090
38,5100 %	R\$ 2.621.713,6626	03.231.368/0001-59	23/06/2020 10:21:23:900
38,5200 %	R\$ 2.621.287,2984	08.220.952/0001-22	23/06/2020 10:21:31:753
38,5300 %	R\$ 2.620.860,9342	03.231.368/0001-59	23/06/2020 10:21:44:903
25,6500 %	R\$ 3.170.018,0650	04.744.995/0001-56	23/06/2020 10:21:50:720
38,5400 %	R\$ 2.620.434,5699	08.220.952/0001-22	23/06/2020 10:21:53:620
38,5500 %	R\$ 2.620.008,2057	04.768.702/0001-70	23/06/2020 10:22:36:433
26,1500 %	R\$ 3.148.699,8534	04.744.995/0001-56	23/06/2020 10:22:41:440
38,5700 %	R\$ 2.619.155,4772	08.220.952/0001-22	23/06/2020 10:22:46:657
38,5800 %	R\$ 2.618.729,1130	03.231.368/0001-59	23/06/2020 10:23:35:173
39,0000 %	R\$ 2.600.821,8152	08.220.952/0001-22	23/06/2020 10:23:47:313
38,5800 %	R\$ 2.618.729,1130	04.768.702/0001-70	23/06/2020 10:23:52:763
39,0100 %	R\$ 2.600.395,4510	04.768.702/0001-70	23/06/2020 10:24:16:000
39,1000 %	R\$ 2.596.558,1729	08.220.952/0001-22	23/06/2020 10:24:38:000
27,0300 %	R\$ 3.111.179,8010	04.744.995/0001-56	23/06/2020 10:24:50:000
39,1100 %	R\$ 2.596.131,8087	03.231.368/0001-59	23/06/2020 10:25:00:000
39,5000 %	R\$ 2.579.503,6036	08.220.952/0001-22	23/06/2020 10:25:38:000

ajudar



39,1200 %	R\$ 2.595.705,4445	04.768.702/0001-70	23/06/2020 10:25:40:797
30,0100 %	R\$ 2.984.123,2598	13.609.718/0001-21	23/06/2020 10:26:02:753
39,5100 %	R\$ 2.579.077,2394	04.768.702/0001-70	23/06/2020 10:26:04:050
39,6000 %	R\$ 2.575.239,9613	08.220.952/0001-22	23/06/2020 10:26:25:010
39,6100 %	R\$ 2.574.813,5971	03.231.368/0001-59	23/06/2020 10:26:58:430
39,6200 %	R\$ 2.574.387,2329	04.768.702/0001-70	23/06/2020 10:27:23:123
40,0000 %	R\$ 2.558.185,3920	08.220.952/0001-22	23/06/2020 10:27:33:373
40,0100 %	R\$ 2.557.759,0278	04.768.702/0001-70	23/06/2020 10:28:13:963
40,5000 %	R\$ 2.536.867,1804	08.220.952/0001-22	23/06/2020 10:28:26:470
28,0300 %	R\$ 3.068.543,3778	04.744.995/0001-56	23/06/2020 10:28:28:317
40,0100 %	R\$ 2.557.759,0278	03.231.368/0001-59	23/06/2020 10:28:40:963
40,5100 %	R\$ 2.536.440,8162	04.768.702/0001-70	23/06/2020 10:28:48:463
40,5500 %	R\$ 2.534.735,3593	08.220.952/0001-22	23/06/2020 10:28:59:603
40,5200 %	R\$ 2.536.014,4520	03.231.368/0001-59	23/06/2020 10:29:51:013
40,5600 %	R\$ 2.534.308,9951	04.768.702/0001-70	23/06/2020 10:30:22:030
42,0000 %	R\$ 2.472.912,5456	08.220.952/0001-22	23/06/2020 10:30:36:197
40,6000 %	R\$ 2.532.603,5381	03.231.368/0001-59	23/06/2020 10:30:54:890
42,0100 %	R\$ 2.472.486,1814	03.231.368/0001-59	23/06/2020 10:31:20:710
42,5000 %	R\$ 2.451.594,3340	08.220.952/0001-22	23/06/2020 10:31:31:830
42,0200 %	R\$ 2.472.059,8172	04.768.702/0001-70	23/06/2020 10:31:47:727
39,7000 %	R\$ 2.570.976,3190	72.581.283/0001-13	23/06/2020 10:32:00:757
42,5100 %	R\$ 2.451.167,9698	04.768.702/0001-70	23/06/2020 10:32:54:017
43,0000 %	R\$ 2.430.276,1224	08.220.952/0001-22	23/06/2020 10:33:09:763
42,0500 %	R\$ 2.470.780,7245	03.231.368/0001-59	23/06/2020 10:33:19:693
43,0100 %	R\$ 2.429.849,7582	04.768.702/0001-70	23/06/2020 10:33:49:517
42,5200 %	R\$ 2.450.741,6056	03.231.368/0001-59	23/06/2020 10:33:57:963
44,0000 %	R\$ 2.387.639,6992	08.220.952/0001-22	23/06/2020 10:34:04:663
43,0400 %	R\$ 2.428.570,6655	03.231.368/0001-59	23/06/2020 10:35:01:027
44,0100 %	R\$ 2.387.213,3350	72.581.283/0001-13	23/06/2020 10:35:28:303
44,0200 %	R\$ 2.386.786,9708	04.768.702/0001-70	23/06/2020 10:35:37:357
45,0000 %	R\$ 2.345.003,2760	08.220.952/0001-22	23/06/2020 10:35:42:553
45,0100 %	R\$ 2.344.576,9118	72.581.283/0001-13	23/06/2020 10:35:56:690
46,0000 %	R\$ 2.302.366,8528	03.231.368/0001-59	23/06/2020 10:36:09:510
47,0000 %	R\$ 2.259.730,4296	08.220.952/0001-22	23/06/2020 10:36:42:360
46,0100 %	R\$ 2.301.940,4886	04.768.702/0001-70	23/06/2020 10:37:57:463
46,0200 %	R\$ 2.301.514,1244	03.231.368/0001-59	23/06/2020 10:38:31:850
47,0100 %	R\$ 2.259.304,0654	04.768.702/0001-70	23/06/2020 10:38:48:670
48,6600 %	R\$ 2.188.953,9671	08.220.952/0001-22	23/06/2020 10:38:56:853
46,0300 %	R\$ 2.301.087,7602	72.581.283/0001-13	23/06/2020 10:39:40:737
47,0200 %	R\$ 2.258.877,7012	04.768.702/0001-70	23/06/2020 10:41:11:807
50,0000 %	R\$ 2.131.821,1600	03.231.368/0001-59	23/06/2020 10:41:26:020
50,5400 %	R\$ 2.108.797,4915	08.220.952/0001-22	23/06/2020 10:41:36:283
47,0300 %	R\$ 2.258.451,3370	04.768.702/0001-70	23/06/2020 10:43:12:913
47,0300 %	R\$ 2.258.451,3370	72.581.283/0001-13	23/06/2020 10:43:13:353
47,0400 %	R\$ 2.258.024,9727	04.768.702/0001-70	23/06/2020 10:43:29:933
47,0500 %	R\$ 2.257.598,6085	72.581.283/0001-13	23/06/2020 10:44:17:403
47,0600 %	R\$ 2.257.172,2443	04.768.702/0001-70	23/06/2020 10:44:55:770
47,0700 %	R\$ 2.256.745,8800	72.581.283/0001-13	23/06/2020 10:45:23:723
47,0800 %	R\$ 2.256.319,5158	04.768.702/0001-70	23/06/2020 10:45:38:067
23,4500 %	R\$ 3.263.818,1960	63.777.718/0001-09	23/06/2020 10:47:04:970
50,5500 %	R\$ 2.108.371,1273	03.231.368/0001-59	23/06/2020 10:48:30:390
47,0900 %	R\$ 2.255.893,1516	72.581.283/0001-13	23/06/2020 10:48:38:353
51,0000 %	R\$ 2.089.184,7368	08.220.952/0001-22	23/06/2020 10:49:20:763
47,1000 %	R\$ 2.255.466,7873	04.768.702/0001-70	23/06/2020 10:51:00:270
47,1200 %	R\$ 2.254.614,0589	72.581.283/0001-13	23/06/2020 10:52:52:453
47,1300 %	R\$ 2.254.187,6946	04.768.702/0001-70	23/06/2020 10:53:13:500
47,1400 %	R\$ 2.253.761,3304	72.581.283/0001-13	23/06/2020 10:53:34:317
47,1500 %	R\$ 2.253.334,9662	04.768.702/0001-70	23/06/2020 10:53:50:343
51,0100 %	R\$ 2.088.758,3726	03.231.368/0001-59	23/06/2020 10:54:02:703
47,1600 %	R\$ 2.252.908,6019	72.581.283/0001-13	23/06/2020 10:54:08:897
47,1700 %	R\$ 2.252.482,2377	04.768.702/0001-70	23/06/2020 10:54:25:213
47,1800 %	R\$ 2.252.055,8735	72.581.283/0001-13	23/06/2020 10:54:39:073
47,1900 %	R\$ 2.251.629,5092	04.768.702/0001-70	23/06/2020 10:55:08:000
47,2300 %	R\$ 2.249.924,0523	72.581.283/0001-13	23/06/2020 10:55:08:000
51,0200 %	R\$ 2.088.332,0084	08.220.952/0001-22	23/06/2020 10:55:08:000
47,2400 %	R\$ 2.249.497,6881	04.768.702/0001-70	23/06/2020 10:57:42:000
47,2500 %	R\$ 2.249.071,3238	72.581.283/0001-13	23/06/2020 10:57:42:000

ajudar



47,2600 %	R\$ 2.248.644,9596	04.768.702/0001-70	23/06/2020 10:57:52:213
47,3000 %	R\$ 2.246.939,5027	72.581.283/0001-13	23/06/2020 10:58:03:210
47,3100 %	R\$ 2.246.513,1385	04.768.702/0001-70	23/06/2020 10:58:20:313
47,3500 %	R\$ 2.244.807,6815	72.581.283/0001-13	23/06/2020 10:58:33:900
47,3600 %	R\$ 2.244.381,3173	04.768.702/0001-70	23/06/2020 10:59:01:600
47,5000 %	R\$ 2.238.412,2180	72.581.283/0001-13	23/06/2020 10:59:25:673
47,5100 %	R\$ 2.237.985,8538	04.768.702/0001-70	23/06/2020 10:59:55:037
47,6500 %	R\$ 2.232.016,7546	72.581.283/0001-13	23/06/2020 11:00:15:693
47,6600 %	R\$ 2.231.590,3903	04.768.702/0001-70	23/06/2020 11:00:55:180
48,0000 %	R\$ 2.217.094,0064	72.581.283/0001-13	23/06/2020 11:01:16:477
48,0100 %	R\$ 2.216.667,6422	04.768.702/0001-70	23/06/2020 11:02:33:083
48,0200 %	R\$ 2.216.241,2780	72.581.283/0001-13	23/06/2020 11:02:58:387
48,0300 %	R\$ 2.215.814,9138	04.768.702/0001-70	23/06/2020 11:03:10:403
48,0400 %	R\$ 2.215.388,5495	72.581.283/0001-13	23/06/2020 11:03:33:287
48,0500 %	R\$ 2.214.962,1853	04.768.702/0001-70	23/06/2020 11:03:47:347
48,1000 %	R\$ 2.212.830,3641	72.581.283/0001-13	23/06/2020 11:04:13:550
48,1100 %	R\$ 2.212.403,9999	04.768.702/0001-70	23/06/2020 11:05:00:037
48,1100 %	R\$ 2.212.403,9999	72.581.283/0001-13	23/06/2020 11:05:31:063
48,1200 %	R\$ 2.211.977,6357	04.768.702/0001-70	23/06/2020 11:06:34:897
48,1200 %	R\$ 2.211.977,6357	72.581.283/0001-13	23/06/2020 11:06:51:277

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	23/06/2020 10:03:09	Item Aberto.
Encerrado	23/06/2020 11:08:51	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/06/2020 11:25:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor RCS TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.220.952/0001-22.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/06/2020 13:30:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RCS TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.220.952/0001-22.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/06/2020 13:55:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor RCS TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.220.952/0001-22.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/06/2020 14:44:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RCS TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.220.952/0001-22.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	30/06/2020 10:00:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor RCS TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.220.952/0001-22.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	30/06/2020 10:04:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RCS TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.220.952/0001-22.
Aceite	30/06/2020 10:07:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RCS TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.220.952/0001-22, pelo melhor lance de 51,0200%.
Habilitado	30/06/2020 10:13:00	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RCS TECNOLOGIA LTDA - CNPJ/CPF: 08.220.952/0001-22

Não existem intenções de recurso para o item**Troca de Mensagens**

Data	Mensagem
Pregoeiro 23/06/2020 10:00:38	Prezados, bom dia. A sessão de lances será iniciada em breve. Fiquem atentos ao sistema.
Pregoeiro 23/06/2020 10:03:10	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro 23/06/2020 10:04:05	Senhores, está aberta a sessão de lances. Fiquem atentos ao sistema, deem seus melhores lances e respeitem as normas do certame.
Pregoeiro 23/06/2020 10:15:33	Senhores, não deixem de dar seus melhores lances, ainda que intermediários.
Pregoeiro 23/06/2020 10:43:17	Senhores, deem seus melhores lances, ainda que intermediários.
Pregoeiro 23/06/2020 10:50:46	Senhores, reforço a importância de darem seus melhores lances, ainda que intermediários.
Sistema 23/06/2020 11:08:51	O item 1 está encerrado.
Sistema 23/06/2020 11:08:52	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro 23/06/2020 11:11:18	Senhores, está encerrada a fase de lances.
Pregoeiro 23/06/2020 11:15:40	Para RCS TECNOLOGIA LTDA - Em atenção ao disposto no artigo 38 do Decreto 10.779/2020, ofereço contraproposta de 51%, no intuito de obter melhor proposta.
Pregoeiro 23/06/2020 11:16:37	Para RCS TECNOLOGIA LTDA - Solicito à Licitante que se manifeste quanto à continuidade do prazo de 2 (duas) horas.
Pregoeiro 23/06/2020 11:17:18	Para RCS TECNOLOGIA LTDA - Repetição para correção de erro material:



Pregoeiro	23/06/2020 11:17:38	Para RCS TECNOLOGIA LTDA - Em atenção ao disposto no artigo 38 do Decreto 10.024 de 2019, ofereço contraproposta de 52% (cinquenta e dois por cento), no intuito de obter melhor proposta.
08.220.952/0001-22	23/06/2020 11:18:32	Bom dia Sr. Pregoeiro, não entendemos o questionamento.
08.220.952/0001-22	23/06/2020 11:19:01	Sr. Pregoeiro, infelizmente não podemos conceder mais desconto pois já chegamos no nosso mínimo na parte de lances.
Pregoeiro	23/06/2020 11:19:51	Para RCS TECNOLOGIA LTDA - Em fase de negociação da proposta, conforme previsto no Decreto regulamentar, cabe ao pregoeiro apresentar proposta de negociação do preço, para reduzi-lo ao menor patamar possível. Indago se é possível aumentar a margem de desconto ainda mais, no patamar de 52%.
Pregoeiro	23/06/2020 11:21:23	Para RCS TECNOLOGIA LTDA - Peço a gentileza de se manifestar novamente, após o esclarecimento do questionamento, quanto à possibilidade de maior desconto.
08.220.952/0001-22	23/06/2020 11:23:13	Sr. Pregoeiro, infelizmente chegamos no nosso mínimo sendo assim não conseguimos aumentar o desconto para 52%. Chegamos no nosso mínimo durante a fase de lances.
Pregoeiro	23/06/2020 11:24:52	Para RCS TECNOLOGIA LTDA - Ok. Convoco para o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da planilha ajustada ao desconto ofertado. Caso haja necessidade de maior prazo, favor solicitar de forma fundamentada. Peço a gentileza de atentar à planilha de composição do desconto, bem como a discriminação do BDI e demais documentos necessários.
Sistema	23/06/2020 11:25:18	Senhor fornecedor RCS TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.220.952/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
08.220.952/0001-22	23/06/2020 11:49:59	Sr. pregoeiro, como estamos trabalhando no regime de home office e devido a complexidade da planilha, solicito a dilação do prazo para envio da planilha ajustada.
Pregoeiro	23/06/2020 11:59:07	Para RCS TECNOLOGIA LTDA - Qual o prazo suficiente?
08.220.952/0001-22	23/06/2020 12:00:52	Solicitamos mais 2 horas para a entrega.
Pregoeiro	23/06/2020 12:02:47	Para RCS TECNOLOGIA LTDA - Ok. Prorrogo o prazo até as 16 horas. Peço que fiquem atentos ao chat a partir de tal horário para interação.
Sistema	23/06/2020 13:30:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RCS TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.220.952/0001-22, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	23/06/2020 13:55:10	Senhor fornecedor RCS TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.220.952/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	23/06/2020 13:55:32	Para RCS TECNOLOGIA LTDA - Reabro a convocação, mediante solicitação da Licitante.
Sistema	23/06/2020 14:44:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RCS TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.220.952/0001-22, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	23/06/2020 16:04:42	Senhores, suspendo a sessão para envio dos documentos à área técnica. Reabertura na quinta-feira, dia 25/06, às 10:00.
Pregoeiro	25/06/2020 09:53:00	Prezados, reabro a sessão para informar que sigo no aguardo da análise técnica da proposta. Volto a suspender a sessão. Reabertura amanhã, 26/06/2020, sexta-feira, às 10:00.
Pregoeiro	26/06/2020 10:01:32	Senhores, está reaberta a sessão.
Pregoeiro	26/06/2020 10:05:11	Para RCS TECNOLOGIA LTDA - Senhor Licitante, solicito esclarecimentos quanto aos seguintes pontos: Em relação ao BDI: A empresa opta pela desoneração de folha, correto? O enquadramento tributário é lucro real, correto? Nesse caso, não se aplicaria o regime não cumulativo quanto à apuração de PIS e COFINS? O ISS de 2% correspondente ao do Distrito Federal?
08.220.952/0001-22	26/06/2020 10:07:57	Bom dia!
08.220.952/0001-22	26/06/2020 10:08:31	Bom dia Sr. Pregoeiro, A RCS Tecnologia é optante pela desoneração da folha, nosso enquadramento tributário é lucro real porém para atividades da construção civil por lei temos o benefício de mesmo estando no regime não cumulativo apura o imposto para essas atividades no regime cumulativo.
08.220.952/0001-22	26/06/2020 10:08:42	Por conta disso nosso PIS e COFINS para esse caso é de 0,65% e 3%.
08.220.952/0001-22	26/06/2020 10:09:25	o ISS de 2% é o correspondente ao DF correto.
08.220.952/0001-22	26/06/2020 10:10:18	Conforme Lei Complementar 937, de 22 de dezembro de 2017, artigo 3º, parágrafo 1º, o serviço licitado se refere ao subitem 7.05., ou seja, serviços de engenharia.
08.220.952/0001-22	26/06/2020 10:10:28	Em que pese a RCS seja optante pelo Lucro Real a partir do exercício de 2018, no ramo da construção civil (serviços de engenharia), mesmo que a empresa seja optante pelo Lucro Real, recolhe PIS e COFINS segundo o Regime Cumulativo (Lucro Presumido), por força da Lei nº 10.833/2003, arts. 10, XX, e 15, V
Pregoeiro	26/06/2020 10:12:25	Para RCS TECNOLOGIA LTDA - Quanto à desoneração, estão cientes da possibilidade de não prorrogação em dezembro do regime? Estão preparados para tal possibilidade?
Pregoeiro	26/06/2020 10:27:59	Para RCS TECNOLOGIA LTDA - .
Pregoeiro	26/06/2020 10:29:29	Para RCS TECNOLOGIA LTDA - Prezados, tive uma queda de conexão. Reabrindo o chat, para resposta quanto ao seguinte questionamento: Quanto à desoneração, estão cientes da possibilidade de não prorrogação em dezembro do regime? Estão preparados para tal possibilidade?
08.220.952/0001-22	26/06/2020 10:30:41	Bom dia Sr. Pregoeiro, o chat estava fechado por isso não consegui responder de fato. Estamos ciente com relação a possibilidade de não prorrogação em dezembro do regime.
Pregoeiro	26/06/2020 10:34:18	Senhores, informo que recebi parecer técnico apontando a regularidade da proposta. Entendo que os esclarecimentos quanto ao BDI são satisfatórios. Assim, será a proposta aceita, e passo à fase de análise dos documentos de habilitação.
Pregoeiro	26/06/2020 10:34:58	Às 17 horas informarei a respeito da suspensão ou não da sessão até a próxima semana, bem como quanto à eventual necessidade de outros esclarecimentos.
Pregoeiro	26/06/2020 10:35:56	Peço a gentileza de estarem disponíveis em tal horário para interação, caso necessário.
Pregoeiro	26/06/2020 17:01:10	Senhores, informo que segue em análise a documentação. Suspendo a sessão para amanhã. Reabertura na terça-feira, dia 30/06/2020, às 10:00.
Pregoeiro	30/06/2020	Senhores, está reaberta a sessão.

ajuda?



	09:58:40	
Pregoeiro	30/06/2020 09:59:47	Para RCS TECNOLOGIA LTDA - Conforme diligenciado por email, solicito esclarecimentos adicionais quanto ao regime cumulativo ou não cumulativo quanto ao PIS e COFINS, componentes do BDI. Abrirei convocação para a inserção de documento contábil ao comprasnet.
Sistema	30/06/2020 10:00:03	Senhor fornecedor RCS TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.220.952/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
08.220.952/0001-22	30/06/2020 10:02:14	Bom dia Sr. Pregoeiro, Vamos fazer o envio agora.
Sistema	30/06/2020 10:04:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RCS TECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 08.220.952/0001-22, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	30/06/2020 10:06:53	Quanto à proposta, entendo estarem sanadas as dúvidas quanto à apuração do PIS e COFINS, motivo pelo qual será, como já decidido anteriormente, aceita a proposta.
Pregoeiro	30/06/2020 10:08:44	Quanto à habilitação, os documentos foram analisados e achados conformes. A área técnica deu ok quanto à habilitação técnica. A empresa será, portanto, habilitada.
Sistema	30/06/2020 10:13:01	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	30/06/2020 10:13:29	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 30/06/2020 às 10:50:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	30/06/2020 10:13:01	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	30/06/2020 10:13:29	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 30/06/2020 às 10:50:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:00 horas do dia 30 de junho de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

FELIPE MACEDO COUTO
Pregoeiro Oficial

DIEGO SILVA FREIRE
Equipe de Apoio

GRAZIELA STREIT RODRIGUES DA SILVA
Equipe de Apoio



Imprimir o
Relatório

[Voltar](#)

